



הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ

מכרז מס' 1/2017 ביצוע עבודות הקבלן הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון

בלומפילד בתל אביב - יפו

1. הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ (להלן: "הרשות"), מודיעה בזאת כי ניתנת הזדמנות נוספת למשלוח שאלות הבהרה במסגרת המכרז שבנדון. **לפיכך, שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק בכתב, מרוכשי מסמכי המכרז או משתתפי כנס המשתתפים וסיור קבלנים, וזאת לא יאוחר מיום 08.03.2017 בשעה 12:00.**
2. **מועד הגשת ההצעות נדחה ונקבע ליום 20.03.2017 בשעה 12:00.** מועד זה יהווה את המועד הקובע כהגדרתו במסמכי המכרז. מועד זה מבטל כל מועד קודם אשר נקבע כמועד להגשת ההצעות. תשומת הלב כי בהתאם למסמכי המכרז, ולמרות דחיית המועד להגשת ההצעות כמתואר לעיל, **אין לבצע כל שינוי שהוא בתוקף ערבות המכרז אותה על המציעים לצרף להצעותיהם.**
3. הודעה בנוסח זה מתפרסמת גם באתר האינטרנט של הרשות. במקרה של סתירה בין הנוסח באינטרנט לבין הנוסח שפורסם בעיתונות, יכריע הנוסח שפורסם בעיתונות.

עידו שמיר, מנכ"ל

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ